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WZOR UMOWY Nr ... - RUP/..... —ZAM/2015

zawarta dnia ...ccooeeeeenn e, r. w Warszawie

pomiedzy:

Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, NIP: 525 000 97
66, REGON: 000278362, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej ,Wykonawcga”.

Niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umowa”, zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego nr .................... udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013.907
jt. ze zm.), ktérego przedmiotem jest ,,Modernizacja systemu nagtosnienia Sali Teatralnej
wraz z wyposazeniem w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
- w ramach Projektu pn.: Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, wspoétfinansowanego przez Unie Europejska ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze S$rodkéw budzetu panstwa - nr projektu:
RPMA.06.01.00-14-001/13.

PRzEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego pn.:
,Modernizacja systemu nagtosnienia Sali Teatralnej wraz z wyposazeniem w obiekcie
zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach Projektu pn.:
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie”, na warunkach okreslonych w Umowie, SIWZ, opisie przedmiotu
zaméwienia zawartym m.in. w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie z przepisami
Polskiej Normy, Prawa budowlanego i z zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej i starannosci
wiasciwe]j dla stosunkdw danego rodzaju oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac projektowych, dostawe, montaz i uruchomienie
urzadzen systemu nagtosnienia wraz z przeprowadzeniem prob, testdw i szkolerh oraz wykonaniem
robét budowlanych dalej,,Przedmiot umowy” i /lub ,,Zadanie”.

3. Szczegdtowy zakres Przedmiotu umowy okreslajg stanowigce integralng czes¢ Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2) Program funkcjonalno-uzytkowy,
3) Model Akustyczny,
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4) Zalecenia konserwatorskie z dnia 08.07.2014r. dla modernizacji i rozbudowy systemu
nagtosnienia frontalnego Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie,
5) Oferta Wykonawcy.

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram
realizacji zadania, dalej ,,Harmonogramem Realizacji Zadania”, zawierajgcy czynnosci i terminy
wykonania. Harmonogram ten wymaga akceptacji Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowaé Harmonogram w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, jednak Harmonogram Realizacji Zadania nie moze przewidywaé dtuzszych
termindw realizacji prac, niz wskazane przez Wykonawce w ofercie i okreslone w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego
w trakcie postepowania przetargowego i nie wnosi zadnych pytan ani uwag. Wykonawca oswiadcza
ponadto, ze zapoznat sie z warunkami wykonywania Przedmiotu umowy, kompletem dokumentacji
w tym wymaganymi przez Zamawiajgcego terminami realizacji Umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji niniejszego Zadania.

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wykonywat Umowe z zachowaniem jak najwyzszej starannosci
ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnymi z Umowg poleceniami Zamawiajgcego,
z wymaganiami majacych zastosowanie norm technicznych i obowigzujacych przepisow prawa,
powszechnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

PRACE PROJEKTOWE
§2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.), dalej ,,Prawo budowlane”, jak réwniez
odpowiednimi przepisami wykonawczymi w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.).

2. W ramach czesci Zadania, obejmujgcego prace projektowe Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania i przekazania Zamawiajacemu:

a) projektu budowlanego, po uprzedniej inwentaryzacji zakresu robdt, zawierajgcego kompletne

opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej instalacji urzadzen gtosnikowych
i okablowania w zwigzku z modernizacjg systemu nagtosnienia, w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robdt budowlanych, zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013.1129) - 7 egz. w wersji papierowe] oraz wersje elektroniczng na nosniku cyfrowym
w formacie - *.doc, *.dwg, *.pdf, , dalej ,,projekt budowlany”

b) projektu wykonawczego, w zakresie instalacji urzadzen gtosnikowych i okablowania w zwigzku
z modernizacjg systemu nagtosnienia w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdét budowlanych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004.130.1389)
- 7 egz. w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng na nosniku cyfrowym w formacie - *.doc,
*.dwg, *.pdf, dalej,,projekt wykonawczy”.
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wykonania , Kosztorysu inwestorskiego” zgodnego z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - 4 egz. w wersji papierowej
oraz wersje elektroniczng na nosniku cyfrowym w formacie *.ath lub *.prd oraz *.pdf,

opracowania ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt” (wszystkie branze) w formie
pisemnej zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego obejmujacych tylko
rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych - 7 egz. w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng na nosniku cyfrowym w formacie *.ath lub *.prd oraz *.pdf,

opracowania ,Przedmiaru robot” (wszystkie branze) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego - 7 egz. w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng na nosniku
cyfrowym w formacie *.ath lub *.prd oraz *.pdf,.

wykonania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

dalej ,,Dokumentacja projektowa”

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany projekt budowlany bedzie zgodny z przedstawiong

przez niego w ofercie koncepcjg doboru i rozmieszczenia proponowanych urzadzen systemu
nagtosnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego nad pracami
budowlanymi, wykonywanymi w ramach Umowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa
budowlanego i stosownymi przepisami wykonawczymi w tym do aktualizowania dokumentacji
projektowej w zwigzku z ewentualnymi wadami, jak réowniez i zapewnienia nadzoru autorskiego
przez caty okres Inwestycji w zakresie wymaganym przepisami Prawa budowlanego i stosownych
przepiséw wykonawczych tj. zobowigzania projektanta/projektantéw do:

a) czuwania w toku realizacji robét nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg, zapisami w Dzienniku Budowy i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegélnosci techniczno-budowlanymi oraz normami,

b) weryfikowania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej prac budowlanych w zakresie
obowigzkéw wynikajgcych z petnionej funkgji,

c) uzupetniania szczegoétow projektowych oraz wyjasniania wykonawcy robét watpliwosci
powstatych w toku realizacji robdét,

d) konsultowania i uzgadniania z Zamawiajgcym i wykonawcg robdt mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej,

e) informowania Zamawiajgcego i wykonawcy robét o wszelkich dostrzezonych niezgodnosciach
z projektem i btedach w realizacji,

f) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym,
odbiorze inwestycji.
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Wykonawca ponosi petng i wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na zasadach ogdlnych
w zwigzku z wykonywaniem prac projektowych i nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi,
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wady Dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartosé
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegdélnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie Dokumentacji projektowej okaze sie,
ze na skutek zawartych w tej dokumentacji btedéw, powstatych z winy Wykonawcy, konieczne stato
sie wykonanie dodatkowych robdt, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dodatkowych robét
w ramach wynagrodzenia umownego.

Na wykonane prace, Wykonawca udziela ............. miesiecznej gwarancji, zgodnie ze ztozong ofertg,
przy czym jej zakres obejmuje réwniez btedy lub braki w Dokumentacji projektowej ujawnione
przez Zamawiajgcego, lub inny podmiot.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robédt
z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na podstawie projektu.

W przypadku wykrycia brakow, lub btedow w Dokumentacji projektowej w okresie gwarancji,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do jej poprawienia, ponadto, niezaleznie
od zaptaty kary umownej, Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw, jakie ponidst
Zamawiajgcy w zwigzku z tymi btedami lub brakami, w tym kosztédw wykonania robdt dodatkowych.
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo do kontroli zaawansowania
prac projektowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego konsultowania z Zamawiajagcym wykonywanych prac
projektowych oraz uwzglednienia w Dokumentacji projektowej wszystkich uwarunkowan, ktére
moga mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie projektéw w szczegdlnosci w zakresie wymogéw
przeciwpozarowych.

_Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych nalezy:

1. zorganizowanie w razie koniecznosci spotkan roboczych z Zamawiajagcym na etapie
sporzadzania Dokumentacji projektowej w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych,

2. zaopatrzenie Dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot odbioru
w wykaz opracowan oraz pisemne oSwiadczenia:

a) Wykonawcy — o kompletnosci we wszystkich wymaganych branzach, zgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami
techniczno-budowlanymi i przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu maijg stuzyg,

b) projektantéw — o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o ktérych mowa w przepisie art. 20 ust. 4
Prawa budowlanego. Pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa wyzej, stanowig integralng
czes¢ przedmiotu odbioru,

3. uzyskanie wfasnym staraniem i na swdj koszt opracowan niezbednych do uzyskania

wymaganych opinii i uzgodnien, z wytagczeniem opracowan niemozliwych do przewidzenia
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w chwili zawierania Umowy, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru dziatalnosci
Wykonawcy,

4. zapewnienie opracowania Dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, w sposéb
okreslony w obowigzujgcych przepisach,

5. aktualizowanie Dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia umownego
w zwigzku z ewentualnymi wadami lub z innych przyczyn wynikajacych z rzeczywistej
potrzeby, a takze zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi na etapie prowadzenia robdt
budowlanych, montazowych i wykoriczeniowych.

14. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
(zaréwno projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego) jest protokdét odbioru
dokumentacji projektowej bez zastrzezen. W przypadku stwierdzenia w momencie przekazywania
dokumentacji wad, btedéw i brakow, Zamawiajgcy odmdwi podpisania protokotu do czasu ich
usuniecia.

15. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych projektu.

16. Zamawiajacy ma prawo zgtaszania Wykonawcy, w formie pisemnej, uwag, btedéw i brakéw
w Dokumentacji projektowej (poszczegdlnych projektow) w kazdym czasie oraz zgdac ich
nieodptatnego usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone usterki, wady i braki
dokumentacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia tego faktu, natomiast w
przypadku stwierdzenia usterek, wad i brakow w trakcie wykonywania prac oraz w okresie
rekojmi i gwarancji — w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia.

17. W przypadku nieusuniecia w powyzszych terminach stwierdzonych wad, brakéw i usterek,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode. Powyzsze nie bedzie stanowito naruszenia praw autorskich
(osobistych i majatkowych). Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy ma prawo potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia.

18. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce wymaga uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego przed jej ztozeniem do witasciwych organéw administracji budowlanej, w celu
uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnien.

DOSTAWA | MONTAZ SPRZETU
§3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu, dostarczenia, montazu i uruchomienia urzadzen
gtosnikowych ( zestawoéw gtosnikowych, zawiesi i podnosnikéw) dalej ,,Sprzet”.

Sprzet musi odpowiadaé¢ wymogom zawartym w zatwierdzonym i odebranym przez Zamawiajgcego
projekcie wykonawczym.

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony przez niego Sprzet bedzie fabrycznie nowy, odpowiedniej
jakosci i funkcjonalnosci, wolny od wad fizycznych, a w szczegdlnosci technologicznych,
materiatowych lub wykonawczych i nie jest obcigzony prawami oséb trzecich oraz, ze dostawa
bedzie wykonana z nalezytg starannoscia i zgodnie z zasadami wiedzy przyjetymi w danej dziedzinie.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania montazu dostarczonych urzadzen w sposéb zgodny
ze sztukg budowlang, jak réwniez za pomocg oséb posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie, niezbedne dla wykonania tych czynnosci.

Po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu Sprzetu oraz wykonaniu prac montazowych,
Wykonawca przeprowadzi stosowne proby i testy w zakresie nalezytego dziatania Sprzetu,
co zostanie potwierdzone w dokumentacji odbioru technicznego Sprzetu.

W ramach wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do przeprowadzenia
szkolenia dla maksymalnie 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w czasie prowadzenia préb
i testow dostarczonych urzadzen w zakresie obstugi i konserwacji systemu nagtosnienia.

W ramach realizacji dostaw Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .............. miesiecznej gwarancji na
dostarczony Sprzet, zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego. Wraz z dostarczonym sprzetem Zamawiajgcy
otrzyma karty gwarancyjne.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem, ze Wykonawca wyraza zgode na przedtuzenie terminu rekojmi za wady na okres
do uptywu terminu gwarancji jakosci.

W wypadku wystgpienia w okresie gwarancji jakiejkolwiek wady, Wykonawca swiadczyt bedzie
ustugi serwisowe w zakresie naprawy/wymiany zainstalowanych urzadzen systemu nagtos$nienia,
czynnosci te bedg wykonywane w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy, od momentu
zgtoszenia koniecznosci naprawy/wymiany zainstalowanych urzgdzen.

Jezeli z powodu nieusuniecia w terminie okreslanym w ust. 9 wad i usterek, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancji, Zamawiajacy lub osoba trzecia poniosg jakiekolwiek szkody, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem zaistniatych szkod.

Zamawiajgcemu przystuguje zadanie dostarczenia wolnego od wad sprzetu lub jego elementu, jezeli
w okresie gwarancji dokonane zostaty co najmniej 2 jego naprawy, a w sprzecie lub jego elemencie
wcigz ujawnia sie wada.

Koszty usuniecia wad, napraw usterek lub awarii oraz wymiany elementu przedmiotu Umowy
na nowy ponosi Wykonawca.

ROBOTY BUDOWLANE
84

1. W ramach wykonywanych prac budowlanych zwigzanych z montazem Sprzetu w zwigzku z

modernizacjg systemu nagtosnienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania prac przygotowawczych i zorganizowanie placu budowy, zaplanowanie kolejnosci
prowadzenia prac budowlanych, montazowych i instalacyjnych, demontowanych urzadzen
wyposazenia technologicznego, ustalenie drogi transportu materiatdw budowlanych,
zorganizowania sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen wewnatrz budynku
oraz w razie koniecznosci na zewnatrz, ustalenie sposobu wykonania rusztowan lub
podwiesze podestdw montazowych stuzgcych prowadzeniu prac na wysokosci w obrebie
sceny,

b) wykonania robot budowlanych,

c) wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych 1z instalacjg urzadzen gtosnikowych
i okablowania,
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d) uprzatniecia placu budowy po zakonczeniu prac,
e) zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacjg
po zakonczeniu robét.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wprowadzenia Wykonawcy na budowe niezwtocznie po  uzyskaniu

niezbednych decyzji i zezwolen.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy oraz Dziennik Budowy. Przekazanie terenu
budowy nastepuje przez wpis do Dziennika Budowy.

Roboty budowlane i montazowe beda wykonywane w godzinach 7.00 - 19.00, przedtuzenie
wykonywania prac poza godziny wskazane powyzej, wymaga zgody Zamawiajgcego z tym,
ze Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego, uprzedniego ustalenia z Zamawiajgcym terminu
wykonywania gtosnych prac w tym w szczegdlnosci prac rozbiérkowych.

TERMINY REALIZACII
§5.

Prace projektowe Wykonawca wykona w nastepujgcych terminach:

a) projekt budowlany w terminie ... tygodni od podpisania Umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy,

b) projekt wykonawczy w terminie 6 (szeSciu) tygodni od momentu zatwierdzenia i przyjecia
projektu budowlanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé, zamontowaé i uruchomi¢ Sprzet, wykonaé roboty
budowlane zwigzane z instalacjg i montazem systemu nagtos$nienia, przeprowadzi¢ préby, testy,
szkolenie dla osdéb wskazanych przez Zamawiajgcego oraz przeprowadzi¢ odbiory techniczne
w terminie .......... (T ) tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, jednak nie pdzniej niz do dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Czynnosci okreslone w ust. 2 podlegaja - procedurze odbioru koicowego w ciggu 10 dni roboczych
- od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego na podstawie
oswiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

Za date zakonczenia realizacji Zadania uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego Zadania bez uwag, z zastrzezeniem, iz zakoriczenie realizacji Zadania nie moze nastgpic
pozniej niz dnia 09 wrzesnia 2015 roku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Sala Teatralna Teatru Polskiego musi by¢é oddana
do uzytkowania nie pdzniej niz 15 wrzesnia 2015 roku.

Zamawiajgcy po dokonaniu uzgodnien oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej
w przedmiocie pozwolenia na budowe, zawiadomi Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie wprowadzenia na budowe.

Zamawiajgcy przewiduje, iz wprowadzenie na budowe nastgpi pomiedzy 15 czerwca 2015 r.
a 3 lipca 2015r.

Termin wskazany w ust. 7 jest terminem przewidywanym a Wykonawca nie bedzie uprawniony
do jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku ze zmiang terminu
wprowadzenia na budowe.
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Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia terenu budowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE

§6.
Wykonawca wykona niniejsza Umowe za ryczattowe wynagrodzenie netto w wysokosci
............................. ztotych (stownie: ...................... 2t), powiekszone o nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI ............. %, CO daje KWOLE ..ooeceeveevirerivrcceieieieene zt brutto (stownie: .................. 28),

ktére bedzie ptatne jednorazowo po wykonaniu catego Przedmiotu umowy.
Kwota okreslona w ust. 1 nie bedzie podlegata podwyziszeniu bez wzgledu na wystgpienie
jakichkolwiek okolicznosci innych, niz wskazane w Umowie.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie materiaty budowlane, prace wynikajgce z niniejszej Umowy,
zakup, dostawe, montaz sprzetu, urzgdzen, oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia oraz
wynagrodzenie za korzystanie ze sprzetu i przeglady gwarancyjne, wykonywanie ustug serwisowych,
uczestnictwo w prébach i wydarzeniach, w tym takze koszty zwigzane z nabyciem lub uzywaniem
odpowiedniego sprzetu, jak rowniez te, ktére nie zostaty wymienione w sposéb wyrazny, a ktore s3
konieczne do wykonania prac zgodnie z niniejszg Umowg i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca
nie bedzie mdgt sie powotywaé na pominiecie lub bfad, réwniez co do przedmiaru, czy specyfikacji
zawartych w dokumentach umownych w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§7

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce.
Podstawg zaakceptowania faktury przez Zamawiajgcego bedzie przekazanie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez Zamawiajgcego oraz doreczenie Zamawiajgcemu oswiadczen,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za date zapfaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wytgcznie pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu osSwiadczenia podwykonawcdow aktualne na dzier wystawienia faktury, iz nie zalega
im z jakimkolwiek wymagalnymi ptatnosciami dotyczacymi niniejszego Zadania. Przy czym
Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcéw z tytutu wykonanych przez nich
robot nie bedg dtuzsze niz 30 (trzydziesci) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokotem
odbioru danego elementu od podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, tylko cze$¢ oswiadczen podwykonawcéw robdt, o ktorych mowa powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy
i zwolni te cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych nastepnie oswiadczen
podwykonawcéw robdt, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od dostarczenia oSwiadczenia
danego podwykonawcy robét.
Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg przestawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje
oswiadczenie o zaptaceniu na rzecz podwykonawcdw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie
wystawienia przedmiotowego o$wiadczenia.
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ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§8.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wspotdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

2) przekazania Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;j,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zgtoszeniu

do odpowiednich organdw,
4) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza Inspektoréw Nadzoru i specjalistéw, ktérzy nadzorowaé bedg realizacje
Umowy.
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego
oraz przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Zamawiajgcy organizuje regularne narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, autora projektu budowlanego, inspektoréw nadzoru, specjalistéw oraz innych
zaproszonych oséb. Kierownik budowy oraz kierownicy robdét zobowigzani sg uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych.
Inspektorzy Nadzoru uprawnieni sg do wydawania Kierownikowi Robdt polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego i zgodnego wykonania Umowy,
projektem budowlano —wykonawczym i przepisami prawa.
Inspektorzy Nadzoru nie majg prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztédw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie — takie dziatanie stanowié bedzie
dziatanie z przekroczeniem umocowania i bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.
Inspektorzy Nadzoru nie beda kierowaé bezposrednich poleced do zadnego z podwykonawcow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie polecenia i zmiany dotyczace zakresu
i jakosci robét, jak rowniez wskazéwki i inne polecenia beda przekazywane na pi$mie bezposrednio
Kierownikowi Budowy i bedg wpisywane do Dziennika Budowy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§9.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnosc
gospodarczg w zakresie projektowania, wykonawstwa robét budowlanych oraz dostaw i montazu
Sprzetu.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane w ofercie bedg faktycznie uczestniczyty w wykonywaniu
Umowy.
W przypadku gdy osoba wskazana w ofercie nie bedzie mogta wykonywa¢ Umowy, Wykonawca
zapewni nowg osobe o kwalifikacjach co najmniej takich samych, jak osoba wskazana w ofercie.
Zmiana o ktérej mowa z daniu poprzednim wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalnoSci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy

oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy,
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3)

4)
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jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe lub naprawcze,
nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat
postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadfosci,
wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, rozwigzania itp.

nie toczg sie zadne postepowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu
cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku
do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majagtku, ktére w istotny sposéb mogtyby
wplyngé na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiajgcemu w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo niekorzystnie wptywaé na jego
zdolnos¢ do wykonania Umowy,

wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez Wykonawce w ramach
lub w zwigzku z wykonaniem robdét sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe
do pracy,

nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych, podatkéw, optat, obowigzkowych sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne itp.

5. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury
faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww.
oswiadczen. Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zobowiazuje sie do:

1)

przedtozenia w terminie dwdéch tygodni od zawarcia Umowy Zamawiajagcemu wszelkich
niezbednych informacji i dokumentédw dotyczacych uprawnied kierownika budowy
i projektantow,

przekazywania Zamawiajgcemu biezacych informacji dotyczacych wykonywanych czynnosci,
stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze oséb petnigcych
funkcje inspektordw nadzoru w poszczegdlnych branzach oraz specjalistow w tym
w szczegblnosci z zakresu akustyki i mechaniki sceny,

organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatdw niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych bhp i ochrony ppoz.,

zrealizowania przedmiotu Umowy wtasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcéw,
z zaangazowaniem odpowiedniego personelu, sprzetu, materiatéw oraz narzedzi,
zapewnienia na swodj koszt nadzoru technicznego uprawnionych kierownikéw
w poszczegoélnych branzach zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, materiatéw, robocizny, urzadzen, wyposazenia oraz wszelkich innych materiatéw
koniecznych do wykonania, zakonczenia i odebrania robot, a takze do usuniecia na wtasny
koszt i wtasnym staraniem wszelkich usterek wykrytych zaréwno w trakcie realizacji prac,
przy odbiorach prac bedacych przedmiotem umowy, jak i w okresie wykonywania swiadczen
gwarancyjnych,

zapewnienia, by wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia spetniaty wymogi
okreslone dokumentacjg techniczng i projektowg, przepisami ustawy Prawo budowlane,
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a w szczegdlnosci bedg posiadaé przewidziane prawem atesty, certyfikaty i opinie ITB
o jednorazowym lub statym dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz bedg zgodne
z Polskimi Normami i dopuszczone do obrotu oraz stosowania na rynku polskim,

ponoszenia zryczattowanych kosztéw wykorzystanej podczas realizacji Umowy energii
elektrycznej, energii cieplnej, wody, tgcznosci oraz odprowadzania sciekdéw, a takze kosztéw
innych medidw oraz innych kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg tymczasowych
obiektéw, jak réwniez urzadzen zwigzanych z zapleczem budowy i terenem budowy
w wysokosci 5.000,- zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 zt). Kwota ta zostanie zaptacona
na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury w ciggu 14 dni od jej otrzymania
przez Wykonawce na konto bankowe wskazane na fakturze.

opracowania wszystkich niezbednych ekspertyz, projektéw, uzyskiwanie opinii, zgod
i zatwierdzen zwigzanych z organizacja, realizacjg robét i ich odbiorami,

niezwtocznego zawiadomienia, w przypadkach okreslonych w przepisach szczegdlnych,
wiasciwego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie dwéch tygodni od zawarcia Umowy odpowiednich
dokumentdéw dotyczacych kierownika budowy oraz projektantow.

7. W ramach realizacji zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)

protokolarnego przejecia terenu budowy,

prowadzenia dokumentacji budowy,

powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdej
nieprzewidzianej wczes$niej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowa
realizacje Zadania inwestycyjnego — niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego (za dzien roboczy uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) po zaistnieniu takiej okolicznosci, przy czym powiadomienie
winno by¢ przestane faksem lub drogg elektroniczng, przekazane ustnie lub za pomoca
telefonu z jednoczesnym wystaniem w formie pisemnej.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

zatrudnienia Kierownika Budowy i kierownikdw robot posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane w tym zakresie,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej, ogrodzenia
i znakdw ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach ustawy
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych, zgodnie z opracowanym w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego planem organizacji budowy uwzgledniajgcym
warunki miejscowe, a takie w razie koniecznosci wynikajgcej z opracowanego planu
- wydzierzawienia na wtasny koszt terenu niezbednego do zrealizowania inwestycji,
zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac w szczegdlnosci podtogi Sceny w celu jej ochrony
przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac,

sktadowania urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepisdw dot. ochrony ppoz.. i bhp,
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9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)

22)

oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

podjecia wszelkich dziatan majgcych na celu zapewnienie bezpieczedstwa robdt,
pracownikéw oraz oséb trzecich na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawa,

zabezpieczenia terenu budowy w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep do terenu budowy
przez osoby postronne,

prowadzenia prac w nalezytym porzadku bez narazania Sceny oraz widowni
wraz ze znajdujgcymi sie tam urzadzeniami na zniszczenie zepsucie, zabrudzenie czy
jakiekolwiek uszkodzenie, prowadzenie prac w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Inspektorow nadzoru lub Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy
przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym
otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajgcy po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym
uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

sktadowania niezbednych do wykonywania robdét materiatéw, tylko w miejscach
wyznaczonych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

ustawienia konteneréw na odpady segregowane na wtasny koszt, z koniecznoscig ich
oprézniania po kazdym zapetnieniu,

nie wwozenia na teren Zamawiajacego jakichkolwiek odpadéw oraz sktadowania zadnych
substancji mogacych zanieczysci¢c wode, glebe, badz powietrze atmosferyczne,
a w przypadku, gdy te substancje stuzg do wykonania robét dla Zamawiajgcego szczegdty ich
sktadowania i stosowania nalezy uzgodnic z inspektorem ds. BHP.

zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym
prawem i przepisami, a w szczegdlnos$ci zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy przez
osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

zorganizowania na terenie budowy zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz zapewniania
pracownikom warunkéw zgodnych z wymogami przepiséw bhp i ppoz. oraz zobowigzuje sie
do wyposazenia pracownikéw i dopilnowania stosowania Srodkéw ochrony osobistej jak np.:
pasy, ubrania, obuwie robocze, kaski ochronne oraz inne potrzebne zabezpieczenia,
koordynacji robdt poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy,

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

przeprowadzenia wszelkich przewidzianych prawem badan specjalistycznych, sprawdzen
i zasiegniecia opinii niezbednych do wykonania robdt, ktére okaze Zamawiajgcemu w czasie
dokonywania odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego dla badanych lub sprawdzanych
elementow,

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych; jezeli Wykonawca nie wywigze sie
z tego obowigzku, zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na witasny koszt odkry¢
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
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roboty bgdz wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét w celu ich prawidtowego odbioru,
a nastepnie przywrécic¢ do stanu wtasciwego,

przerwania robdt na Zzadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonywanych roboét
przed ich zniszczeniem,

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, w tym
autorowi projektu oraz pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy,

natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych
do odbioru,

pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do odbioru korncowego,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
dostarczenia Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru przewidzianych prawem
atestéw materiatéw i Swiadectw dopuszczenia oraz protokotdw odbiordow, uzyskanych
gwarancji producentow i dostawcéw, a takze innych dokumentéw dotyczacych: jakosci
i dobrego wykonania, instrukcji uzytkowania urzadzen i warunkéw eksploatacji obiektu
— wskazane dokumenty dostarczone bedg w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk
polski,

niezwtocznego udostepnienia w formie pisemnej — na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkich danych potrzebnych w szczegélnosci do:
prawidtowego rozliczania, raportowania, kontrolowania, dokonywania rozliczen ksiegowych
oraz kwalifikacji Srodkéw trwatych —w sposéb umozliwiajacy przetwarzanie tych danych,
zapewniania na wtasny koszt ttumaczenia na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego
wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celéw niniejszej Umowy w jezyku obcym,
a jezeli bedg tego wymaga¢ okolicznosci - do kazdorazowego zapewnienia obecnosci
ttumacza,

wykonania, utrzymania i zlikwidowania na wtasny koszt tymczasowych urzadzen terenu
budowy,

zapewnienia ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy lub w jego
obrebie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowania jego pierwotnego stanu
technicznego,

wykonania i utrzymania na swoj koszt zabezpieczenia budowy, ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa,

sprawdzenia i udokumentowania na wtasny koszt stanu technicznego istniejgcej zabudowy
oraz zapewnienia na wtasny koszt w trakcie prowadzenia robdt monitoringu miejsca
wykonywania prac bedacych przedmiotem Umowy, w celu wyeliminowania jakichkolwiek
zagrozen mogacych mieé¢ wptyw na bezpieczenstwo,

po zakonczeniu realizacji robét do zlikwidowania urzadzen tymczasowych terenu budowy
i doprowadzenia terenu do pierwotnego stanu w terminie ustalonym na odbidr koricowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) i s3 dopuszczone
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do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski
i akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. W szczegdlnosci wykonawca bedzie
przedstawia¢ karty materialowe w celu ich zatwierdzenia przez autora projektu oraz Zamawiajgcego
przed dostarczeniem danego materiatu na teren robét celem wbudowania.
Poza innymi, wynikajgcymi z tresci niniejszej Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
umozliwienie  przedstawicielom Zamawiajacego, odpowiednim  organom  (kontrolerom
i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji przedmiotu Umowy w kazdym stadium jego
realizacji.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia obecnosci oséb
wskazanych przez Wykonawce w co najmniej jednej prdbie oraz w co najmniej jednym
przedstawieniu i jednym wydarzeniu, nie pdzniej jednak niz do korica roku 2015 roku.

10.

PODWYKONAWCY

§ 10.
Zakres rzeczowy objety Umowg Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w przy udziale
Podwykonawcow w zakresie zgodnym z ofertg tj.:

D)
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét, dostaw lub ustug osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktédrym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych robét, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia czesci robot lub ustug podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiern Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne dziatania i
zaniechania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw z podwykonawcami, zakres zleconych im robdt musi
zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z niniejszej Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca  zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrzeé, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - o tresci
zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr ..do Umowy, w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania roboét.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
budowlanych okreslonych w umowie Ilub w projekcie, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen/sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 7.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
o tresci zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr ..... do Umowy , w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 25.000,00 zt.

Jezeli w umowie, o ktdrej mowa w ust. 11, strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni umowy
o podwykonawstwo, do wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktorej mowa w §20 ust. 6 pkt 4 Umowy.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢c do umowy z dalszym podwykonawcy robodt
budowlanych z uwzglednieniem zatgcznika nr ..... do Umowy, przy czym obowigzki podwykonawcy
obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na zawarcie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z dalszym podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy zawiera postanowienia niezgodne z minimalnymi wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w zataczniku nr... do SIWZ.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez mozliwos¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcéw, uprzednio nie wskazanych w ofercie, moze nastgpic
wyltgcznie za zgodg Zamawiajacego.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

19.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr umow zawartych z podwykonawcami, umodw

zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego kopie
bedzie udostepniat na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
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20. W sprawach nieuregulowanych dotyczacych  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow stosuje sie przepisy art.143 a- do art. 143 d ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

PRAWA AUTORSKIE | LICENCJE

§11.
Kompletna Dokumentacja projektowa, pozyskane przez Wykonawce dokumenty, system
nagtosnienia wraz z dokumentacjg oraz inne materiaty sktadajgce sie na przedmiot Umowy
opracowane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy, stanowig Utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pdin, zm.).
Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji projektowej oraz
innej dokumentacji i materiatdbw sktadajgcych sie na przedmiot Umowy nastepuje z chwilg
dokonania ich odbioru , a w przypadku takich elementéw utworu, ktére nie zostang utrwalone na
nosnikach materialnych lub nie majg postaci materialnej, z chwilg ich powstania oraz uiszczenia
przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie tych czynnosci w ramach
ktérego powstat utwor.
Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwac wytaczne autorskie prawa majgtkowe do utwordéw.
Wykonawca os$wiadcza, ze jego prawa do utworu mogg by¢ przeniesione zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw oséb
trzecich lub innej umowy.
Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do
Utwordw w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust. 1 Umowy, na czas nieograniczony, bez
ograniczenia terytorium i iloSci wykorzystania, do wykorzystania przez Zamawiajgcego w celu
realizacji Inwestycji oraz przysztego jej utrzymywania i modyfikowania, z wytgczeniem prawa do
odptatnego albo nieodptatnego przeniesienia na rzecz podmiotéw trzecich w celu wykorzystania na
potrzeby innych zadan inwestycyjnych, tj. na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5i 6 ponizej,
przy uzyciu wszelkich dostepnych technik i nos$nikdw materialnych. W celu unikniecia wszelkich
watpliwosci Strony wyraznie podkreslajg, iz powyzsze zobowigzanie Wykonawcy dotyczy wszystkich
elementow wchodzgcych w sktad Utwordw.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do tych Utwordw, o ktdrych
mowa w ust. 2, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdin.
zm.), w tym na nastepujacych polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jej czesci - wytwarzania egzemplarzy
dokumentacji przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowag (m.in. dyskietki, CD-ROM,
DVD, Mp3, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér lub jego czesc
utrwalono - wprowadzania do obrotu przy uzyciu wszelkich dostepnych nosnikéw,
uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu
do pamieci komputera,
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego czeSci - wystawiania, wyswietlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci
Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworu
na stronach internetowych, nadawanie utworu przy pomocy sieci multimedialnej
i teleinformatycznej, modyfikacje utworu umozliwiajgce stworzenie nawigacji po stronach
internetowych, prawo nadania za pomoca wizji przez stacje naziemng (réwniez w sieci
kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem tasm magnetycznych
i nos$nikbw magnetooptycznych, nadanie za posrednictwem satelity, réwnoczesne
i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inng organizacje radiowa lub telewizyjng,
publiczne udostepnianie na ogdlnodostepnych wystawach lub ekspozycjach,
4) tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, w tym dalszych projektéw opartych
na dokumentacji lub jej poszczegdlnych elementach,
5) prawo modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek
i zmian catosci utworu oraz jego pojedynczych elementéw,
6) prawo do swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementéw,
w tym wykorzystanie utworu dla celdw realizacji inwestycji, w tym budowy, wykonczenia,
utrzymania, przywroécenia do pierwotnego stanu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
remontu, adaptacji, modernizacji inwestycji, wykorzystanie utworu oraz jego pojedynczych
elementow w zakresie reklamy i promocji Zamawiajgcego na terenie kraju oraz za granica.
W wykonaniu Umowy oraz w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu niewytacznej licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego
systemu nagtosnienia, dalej ,System”, na czas nieokreslony bez prawa jej wypowiedzenia
przez Wykonawce, obejmujgcej m.in. nastepujgce pola eksploatacji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie  Systemu w  catosci
lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie,
wyswietlanie,  stosowanie, i przechowywanie  oprogramowania niezbednego

do zwielokrotniania — na uzytek Zamawiajacego,
2) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu, modyfikacje przez wprowadzanie nowych
funkcjonalnosci lub jakiekolwiek zmiany w Systemie lub jego czesciach,
3) sporzadzanie i korzystanie z dowolnej liczby kopii Systemu i ich uzywanie réwnoczesnie
z lub jego czesciami - na uzytek Zamawiajgcego,
4) wprowadzanie do pamieci komputerdéw lub serweréw oraz do sieci teleinformatycznych
lub informatycznych - na uzytek Zamawiajgcego,
5) komunikacja z Systemem za pomocg sieci Internet.
Powyzsze postanowienia nie naruszajg warunkow licencyjnych producenta Systemu.
Wraz z prawami, o ktérych mowa w ust. 6 na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa
majgtkowe do przekazanej Zamawiajagcemu dokumentacji Systemu na wszelkich polach eksploatacji
wskazanych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdin. zm.), w tym na nastepujacych polach
eksploatacji:
1) wytwarzanie i trwate lub czasowe w catosci lub w czesSci zwielokrotnianie w dowolnej liczbie
egzemplarzy i kopii dokumentacji, dowolng technikg, w tym w szczegdlnosci technika
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drukarska, reprograficzng, badz analogowg lub cyfrowg przy zastosowaniu metody zapisu
magnetycznego lub optycznego lub w jakiejkolwiek innej formie,
2) przegladanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie dokumentacji przez
Zamawiajgcego na jego potrzeby, w tym w szczegdlnosci:
a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego, w tym poprzez sieé Internet,
b) umieszczanie w zasobach komputerdw,
c) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiany ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany
w dokumentacji,
d) rozpowszechnianie, w tym uzyczanie lub najem dokumentacji lub ich kopii,
e) przesytanie przy wykorzystaniu srodkéw przekazu obrazu lub dzwieku,
f) przesytanie przy wykorzystywaniu srodkdw przekazu obrazu lub dzwieku,
g) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach,
w szczegdlnosci na nosnikach magnetycznych, ptytach CD-ROM, DVD wszelkiego
rodzaju i formatu, na dyskach optycznych i magnetooptycznych; Wykonawca
zobowigzuje sie takze do przeniesienia majgtkowych praw autorskich do utrwalania
na wszelkich innych niewymienionych nosnikach, jakie mogg powstac w przysztosci,
h) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
i) prezentowanie, wyswietlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamieci
komputera przez Zamawiajgcego,
j) wielokrotne udostepnianie i przekazywanie dokumentacji osobom trzecim
z prawem do jego wykorzystania, tworzenia utworéw zaleznych i pochodnych,
z zastrzezeniem ust. 4,
k) tworzenie utwordéw zaleznych i pochodnych.
W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony uzgadniajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych do Utworu Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie prawa
autorskiego do utworu zaleznego (wykonywanie zaleznego prawa autorskiego).
10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworu Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego prawo wtasnosci nos$nikow, na ktorych zostat utrwalony utwoér.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na Zamawiajgcego przechodzg
majatkowe prawa autorskie do dotychczas wytworzonej dokumentacji oraz Zamawiajgcy nabywa
prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich do dotychczas odebranych w ramach realizacji
Umowy Utwordw - z chwilg odstgpienia.
Jednoczesnie w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji w oprogramowaniu Systemu
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego wykonywania aktualizacji tego oprogramowania.
W przypadku powstania sporu, jak réwniez w przypadku wystgpienia z roszczeniami przez osoby
trzecie w zwigzku z prawami, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny przed nimi za wszelkie roszczenia oraz zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
ten ponidst w zwigzku z wystgpieniem przez osoby trzecie z roszczeniami oraz odszkodowania, ktére
zostang zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego.

11.

12.

13.

REALIZACJIA UMOWY

§12.
W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
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Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy dokonanie zmian niezbednych dla wykonania
Umowy, dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji

projektowej,

2) pominiecia robot, ktére podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

3) wykonania nieprzewidzianych robét niezbednych do wykonania Umowy.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, petny dozér i wyposazenie
niezbedne do realizacji i zakoriczenia robdt dostarcza Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny
koszt.
Wykonawca oswiadcza, ze materiaty i urzgdzenia dostarczone i uzyte przez niego sg fabrycznie nowe
i odpowiadajg wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie,
we wiasciwych projektach, jak rowniez Ogdlnej i Szczegdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do okazania
w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji - dane techniczne
oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatdw nieobjetych certyfikacjg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wtasciwymi normami lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot.
Zamawiajgcy moze zadaé przeprowadzenia préob materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Zadanie przeprowadzenia préby powinno byé zgloszone z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
przeprowadzenie préby przed terminem rozpoczecia robdot, w ktédrym te materiaty majg by¢ uzyte.
Koszt przeprowadzenia prob materiatdbw ponosi Zamawiajacy, chyba Zze materiaty okaig sie
niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub Polskimi Normami — wdwczas koszty
przeprowadzenia préb i sprawdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego wymieni¢ na wtasny koszt uzyte materiaty
nieodpowiadajagce warunkom Umowy lub Polskim Normom oraz nieposiadajace certyfikatow
lub atestéw wymaganych obowigzujacymi przepisami. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego
zadania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie traktowat to, jako usterke
w wykonanych pracach, skutkujgcg odmowag podpisania protokotu obioru robdt z winy Wykonawcy,
a co za tym idzie wstrzymaniem ptatnosci za nienalezycie wykonane prace. Dodatkowo Zamawiajgcy
moze wykona¢ lub zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innych materiatéw lub urzadzen niz okreslone
w Umowie, Projekcie budowlanym i wykonawczym, Ogdlnej i Szczegdlnej Specyfikacji Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgdac zastosowania
wiasciwych materiatéw i urzadzen lub w przypadku braku spetnienia powyzszego zgdania dokonania
zakupu inwestorskiego wtasciwych materiatéw badZz urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zdemontowane urzgdzenia, badZ materialy zostang odebrane przez Wykonawce i nie beda
podlegaty zaptacie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca wykonywania prac oraz wydawania
pracownikom Wykonawcy wigzacych zalecen w zakresie BHP i ppoz. W razie nieprzestrzegania
zalecen uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego zwrdcg pisemng uwage Wykonawcy.

10.
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11. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét
lub koniecznos¢ wykonania robot zamiennych to Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego,
obowigzany jest zaniechaé¢ wykonania okreslonych robét oraz  wykona¢ roboty zamienne
— w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jaki finansowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§13.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji Umowy sg osoby wskazane w zatgczniku nr 1
do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegdlnosci wymogami ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, Dziennik Budowy powinien znajdowac sie
na terenie budowy.
Osoba wskazana w ust. 1 nie moze by¢ zmieniana bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nowe osoby funkcyjne muszg swoimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem odpowiadaé osobom zastepowanym, co nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu na
pismie. Zmiana oséb na stanowisku Kierownika budowy lub kierownikdw robdt winna zostaé
zgtoszona przez Zamawiajgcego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego sg osoby wskazane
w zafaczniku nr 2 do Umowy.
Komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy odbywa sie w jezyku polskim. Jezeli ktorykolwiek
z przedstawicieli Stron nie wtada jezykiem polskim — Strona ta zobowigzana jest do zapewnienia na
wtasny koszt obecnosci ttumacza.

ODBIORY
§14.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania cze$ci wykonanych ustug, dostaw i robot
do odbioréw czesciowych/koricowych na podstawie Harmonogramu Realizacji Zadania, a takzie
przedstawienia inwestycji do odbioru kornicowego.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego jest wykonanie
przez Wykonawce uruchomienia, préb i testow w zakresie nalezytego dziatania Sprzetu oraz
przeprowadzenie szkolenia dla 0séb wskazanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu. Wykonawca (Kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) gotowo$¢ do odbiorow  wpisem
w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomic o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.
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W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na wifasny koszt odkry¢
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécic stan poprzedni.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dzienniku Budowy.

W przypadku odbioru warunkowego lub wniesienia uwag do jakosci tychze robdt uczestnicy procesu
budowlanego, oprécz wpisu do Dziennika budowy, mogg dodatkowo sporzadzi¢ pisemny protokdt
odbioru robdt zawierajgcy ustalenia poczynione w ramach tej czynnosci — czynigc w Dzienniku
budowy wzmianke o sporzgdzeniu dodatkowego pisemnego protokotu odbioru robot.

Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw czesciowych przewidzianych w Harmonogramie
Realizacji Zadania, koricowego odbioru robét oraz odbioréw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpoczgé odbidr robdét w uzgodnionym terminie po ztozeniu
przez wykonawce petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie robét, ustug lub dostaw.
Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Strony ustalajg termin usuniecia wad
uwzgledniajgc mozliwosci techniczno- organizacyjne Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio czesci prac
lub robét jako wadliwych.

Strony Umowy postanawiajg, iz w przypadku, gdy dla danego zakresu robdét zastosowanie majg
postanowienia Polskiej Normy, zas Norma ta zostata wycofana bez zastgpienia — ocena zgodnosci
wykonania wskazanych robét nastgpi w oparciu o ostatnio obowigzujgca Polskg Norme.

Wszystkie odbiory nastepujg przez podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen. Do protokotu
odbioru czesciowego kazdorazowo zatgczane bedy protokoty odbioréw robdt, dostaw i ustug
zrealizowanych w ramach Umowy.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przedmiotu odbioru.

Wykaz protokotéw znajduje sie w zatgczniku nr 5 do Umowy.

§15.

Po zakonczeniu wykonania poszczegdlnych czesci Umowy tj. w zakresie prac projektowych
oraz w zakresie wykonania prac budowlanych i montazowych, zgodnie z Harmonogramem Realizacji
Zadania, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego jego zakonczenie oraz gotowosc
do odbioru tej czesci poprzez przestanie pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru lub odpowiedni
wpis do Dziennika Budowy w przypadku robét budowlanych.

Dokonanie odbioru nastepuje w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Realizacji Zadania,
na podstawie odpowiedniego Protokotu odbioru czesciowego oraz zestawienia wartos$ci wykonanych
robdot - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.
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Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru w terminie umozliwiajacym dokonanie
Zamawiajgcemu czynnosci odbiorowych przed uptywem terminu okreslonego w Harmonogramie
Realizacji Zadania.
Odbidér Dokumentacji projektowej (poszczegdlnych czesci):
1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowa w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu sprawdzenie jej zgodnosci z Umowag,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz jej kompletnosci z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyé,
2) Dokumentacja projektowa zgtoszona do odbioru bedzie zaopatrzona w oswiadczenia,
o ktorych mowa w § 2 ust. 13 pkt 2.
Podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne z zakonczeniem
prowadzonych realizacji Umowy.
Proces odbiorowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia prac i gotowosci
inwestycji do odbioru bedzie polegat na przeprowadzeniu préb technicznych i rozruchowych, ktére
wykazg zgodnos¢ wykonanych prac z Dokumentacjg projektowg i postanowieniami umowy,
przekazaniu Zamawiajagcemu niezbednej dokumentacji oraz przeprowadzeniu szkolenn dla oséb
wskazanych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru technicznego,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu wykonawcy. Koszt usuniecia
wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub wptacony przez Wykonawce na rachunek Zamawiajacego.
Odbioru koncowego inwestycji dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robét, ustug i dostaw
sktadajacych sie na przedmiot Umowy oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu objetego
Umowa do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu niezbednych
przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen.
Odbiér korcowy inwestycji zostanie przeprowadzony pod warunkiem podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen protokotéw odbioréw czesciowych, technicznych, wraz z protokotami
odbioréw dostaw i montazu zrealizowanych w ramach Umowy.
10. Komisja sporzadza protokot odbioru korncowego inwestycji i przekazania obiektu do eksploatacji.
11. Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania bez zastrzezen
przez upowaznionych do tego przedstawicieli Stron, Protokotu odbioru kornicowego inwestycji.
Nie pdzniej niz w dniu odbioru korncowego Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
dokumentacje powykonawczg, Dziennik Budowy, zaswiadczenie witasciwych jednostek i organdw,
protokoty technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci
oraz instrukcje eksploatacji, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi normami i inne
dokumenty wymagane przez organy nadzoru budowlanego.
Po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy zawiadamia
organ nadzoru budowlanego i inne wtasciwe organy, okreslone w przepisach Prawa budowlanego
o zakonczeniu robot.
Warunkiem obioru koricowego jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu, jezeli bedzie wymagana.

12.

13.

14.
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PRZEGLADY GWARANCYJNE
§16.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie gwarancji jako$ci w liczbie odpowiadajgcej
dtugosci udzielonej przez Wykonawce gwarancji, zgodnie z ofertg Wykonawcy. Pierwszy przeglad
gwarancyjny zostanie przeprowadzony po 6 miesigcach od odbioru koricowego, natomiast kolejne
przeglady wykonywane bedg raz w roku, stosownie do dfugosci trwania gwaranciji.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy powota Komisje Przeglagdu Gwarancyjnego, do ktdrej zostanie zaproszony Wykonawca.
Komisja dokona oceny stanu obiektu oraz okresli ewentualne usterki objete jeszcze gwarancja
i rekojmig oraz terminy ich ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym terminie usterki zostang
usuniete Zamawiajacy podpisze Protokét Gwarancyjnego Odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robét innemu wykonawcy. Kosztami
usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne Zamawiajacy obcigzy wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy, a z tytutu wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
Majagc na wzgledzie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji - po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy Gwarancyjnym Odbiorze Robdt rozpoczynajg swéj
bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa
w § 18 niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§17.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zawodowej w zakresie obejmujacym przedmiot Umowy na czas realizacji
dostaw, ustug i robdt objetych Umowg, o ktérym mowa w § 1 Umowy, na sume gwarancyjng na
jedno i wszystkie zdarzenia nie nizszg niz cena brutto zawarta w ofercie Wykonawcy t;j. .............. zt
(stownie: ............ ztotych), na dowdd czego przedstawia oryginat lub poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia. Ubezpieczenie powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci
dostarczony Sprzet, urzadzenia, maszyny, roboty zaangazowane w realizacje Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia sktadki ubezpieczeniowe]j oraz oswiadcza,
ze przez caty okres obowigzywania Umowy bedzie posiadat waing i optacong polise
ubezpieczeniowg na kwote nie nizszg niz okreslona w ust. 1.
Ubezpieczenie musi obejmowac, w szczegdlnosci:
1) dostawy, ustugi i roboty objete Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem Umowy,
2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace

pracownikéw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami (dostawami

i robotami), w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatéw
przedmiotowych umow ubezpieczenia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
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wiasciwego zgdania. W przypadku niewywigzania sie z powyzszych obowigzkéw Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od uptywu wskazanego powyzej terminu.
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w ogdlnych warunkach polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w dniu zawarcia
Umowy z podwykonawcg, optaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej
dziatalno$ci z zakresu projektowania, na sume gwarancyjng nie nizszg, niz warto$¢ przedmiotu prac
projektowych i posiadania jej przez caty okres trwania prac projektowych zwigzanych
z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z wust. 1 lub 6 uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji
o tych okolicznosciach.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18.

Odpowiedzialno$cig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego, spowodowane

niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowigzan wynikajacych

z Umowy, w tym przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane

z wykonaniem Inwestycji, a w szczegdlnosci: podwykonawcéw robdt oraz ustugodawcéw

lub dostawcow.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

Wynagrodzenia (kwota brutto), ktére zostato okreslone w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy tj.

.............. zt ( stownie:..................... 00/100 ztotych) w formie ........... ..........

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposdb nastepujacy w trybie i
na zasadach przepiséw ustawy Pzp:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni po dacie odbioru koricowego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu

rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

GWARANCIA JAKOSCI
§19.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ....miesiecy
liczony od dnia odbioru kornicowego, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Gwarancja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producenta
wmontowanych i zastosowanych urzadzen i materiatow
W ramach Umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci
do wykonania przegladéw we wszystkich branzach w terminach okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy
oraz $wiadczenia ustug serwisu, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i rekojmi powinno nastgpic protokolarnie.
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5. W przypadku ujawnienia usterek w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do ich
bezptatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jezeli usterka powstata z przyczyn
tkwigcych w rzeczy.

6. Wykonawca usunie usterki i dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie okreslonym w ofercie
Wykonawcy, liczonym od dnia/godziny otrzymania pisemnego zawiadomienia.

7. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak réwniez dostarczenia
rzeczy naprawionej lub wolnej od wad do miejsca, w ktdrym usterka zostata ujawniona, a takie
koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca, chyba ze usterki
i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Zgtoszenia usterek Zamawiajgcy dokonuje pisemnie, a reklamacje dotyczace urzadzen technicznych
po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce pod adresy wskazane przez ich
producentéw w kartach gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych usterek w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy zleci ich usuniecie innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.
W przypadku braku zaptaty w powyziszym terminie koszty zwigzane z usunieciem usterek
przez innego wykonawce mogg zostac pokryte z gwarancji usuniecia wad i usterek.

ODPOWIEDZIALNOSC
§ 20.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci techniczno-budowlanymi,
sztukg budowlang oraz wszelkimi przepisami dotyczgcymi jakosci robét i ich prowadzenia,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy wykonane
przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkdd i strat
zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy,

4) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za  wszelkie naruszenia praw  ochronnych,
a w szczegdlnosci praw z patentow, praw autorskich i praw do wzoréow uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku
z tymi naruszeniami,

5) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na
terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich szkdd
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych
— w tym wywotanych ingerencja osdéb trzecich - opdinied w wykonaniu robdt
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen:

1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
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2) zgwarancji,

3) zrekojmi,

4) ztytutu nienalezytego zabezpieczenia robaét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajgcego, za wady zmniejszajgce wartosc
lub uzytecznosé wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potragcen kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartosé naleznych kar umownych, Strony bedg mogty dochodzi¢
od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

6. Strony uzgadniajg, ze w razie nienalezytego wykonania Umowy, z wytgczeniem okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi:

1) za opdznienie w niedotrzymaniu kazdego z termindw wykonania Umowy w tym koncowego
terminu realizacji Umowy w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia Wykonawcy brutto
za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie termindéw
okreslonych w § 5 Umowy, przy czym maksymalna wysoko$¢ kar z tego tytutu moze wynosic¢
35% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2) za opbinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

3) za opdinienie w wykonywaniu ustug serwisowych (tj. naprawy i wymiany) w ramach
gwarancji w terminie okreslonym w ofercie Wykonawcy w wysokosci 50 zt za kazda
rozpoczety godzine opdznienia,

4) za kazide niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan bedacych przedmiotem
Umowy w wysokosci 2% umownego wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

5) za niedostosowanie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie z podwykonawca, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 12 Umowy — 0,5%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

6) z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia naleznego danemu
podwykonawcy za kazdy dzien nastepujacy po terminie ptatnosci — az do dnia zaptaty,
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego albo ztozenia przez Zamawiajacego kwoty
wymagalnego wynagrodzenia do depozytu sgdowego,

7) z powodu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu (poza ewentualnymi karami umownymi
wskazanymi w ust. 6 kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
brutto.
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8. Kary umowne mogg by¢ potrgcane (kompensowane) przy realizacji ptatnosci faktury wystawionej
przez Wykonawce, a w przypadku uregulowania naleznosci z faktury, z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

9. Zaptata przez Wykonawce kary umownej nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli Wykonawca nie wykonuje, badz nienalezycie wykonuje
zobowigzania wynikajagce z Umowy, a powstata z tego tytutu szkoda przekracza wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

10. W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, Zamawiajacy
moze zleci¢ wykonanie poszczegélnych prac podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy, z
zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody wyniktej ze zwtoki.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 21.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

2. Z uwzglednieniem przypadkow wskazanych w tresci Umowy, Zamawiajgcy ma réwniez prawo
odstgpi¢ od Umowy ze skutkami na przysztosé w terminie 30 dni od momentu powziecia wiadomosci
o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) ztozenia wniosku o postawienie Wykonawcy w stan upadtosci lub jego likwidacja,

) wydania sgdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

) jezeli Wykonawca postuzyt sie podwykonawcg z naruszeniem postanowien § 10 Umowy,

) jezeli Wykonawca nie przystgpi do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy, z wytgczeniem okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie kontynuuje wykonywania
przedmiotu Umowy przez okres 3 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego
na pismie lub bedzie wykonywat prace niezgodnie z Umowg lub z naruszeniem przepiséw
ustawy Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy i innych przepisach prawa
oraz niniejszej Umowie — co powinno by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy,

6) jezeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg techniczng
lub obowigzujgcymi warunkami technicznymi pomimo zwrdcenia mu na to uwagi w formie
pisemnej,

7) gdy Wykonawca nie wykonuje dostaw i ustug zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, mimo uprzedniego pisemnego wezwania
do zaniechania naruszen,

8) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty/bezposrednich zaptat
na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na tgczng kwote przekraczajgca
15% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

3. Jezeli Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposéb wadliwy i sprzeczny z jej postanowieniami
w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 6-7, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonywania Umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni.
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Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni,
albo powierzy¢ realizacje Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwloki w wykonaniu zobowigzania z niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ mu  odpowiedni dodatkowy termin do wykonania Umowy,
z zastrzezeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty naleznosci wynikajagcej z prawidtowo wystawionej faktury, na podstawie
protokotu odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzezern, mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego —tj. zalega z zaptatg ponad 45 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg w szczegdlnosci nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,
2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien
odstgpienia od Umowy,
3) Wykonawca dokona w terminie 24 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy,
rozliczenia wszystkich prac wykonanych zgodnie z przyjetymi ustaleniami (wg stanu na dzien
odstgpienia), przekazania Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw oraz pokrycia
wszystkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca potwierdzi pisemnym oswiadczeniem, iz dokonat zwrotu wszystkich otrzymanych
dokumentdéw wraz z kopiami powstatymi w trakcie realizacji Umowy.

7.

8.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierad uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nalezy sie wytgcznie wynagrodzenie
za prawidtowo wykonang czes$¢ przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22.
W czasie trwania Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, znakéw handlowych i danych, ktére Wykonawca
uzyskat w zwigzku i/lub podczas wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
zachowac¢ w tajemnicy wszelkg powierzong mu dokumentacje Zamawiajgcego, jak rowniez wyniki
planowania i wykonania, uzyskane na podstawie catosci Umowy.

Zmiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie nastepujgcych zmian postanowien zawartej Umowy:
1) wstrzymanie prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajagcych z winy zadnej
ze Stron Umowy,
2) zmiana przepisbw prawa w trakcie realizacji zamodwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentac;ji projektowej,
3) brak lub przerwanie dofinansowania realizacji Zadania Inwestycyjnego ze Srodkéw Unii
Europejskiej,
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4) wystgpienie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie Umowy Ilub powodujacej
konieczno$¢ przesuniecia terminu jej realizacji,

5) zmiana w zakresie ewentualnych podwykonawcéw na etapie realizacji umowy,

6) zmiana obowigzujgcych przepiséw - w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa
i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku VAT,

7) konieczno$¢ dokonania zmian w wykazie oséb wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy
ze strony Wykonawcy - pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz osoby te spetniajg
wymagania okreslone w przedmiotowym Ogtoszeniu,

8) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,
w ramach ktérego realizowane jest zamdwienie,

9) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zalecen
Instytucji Zarzadzajacej lub Instytucji Posredniczacej.

10) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku przedtuzenia procedury w zakresie
uzyskania niezbednych decyzji, pozwolen, z zastrzezeniem, ze termin zakornczenie realizacji
Umowy moze by¢ przedtuzony jedynie o czas umozliwiajacy prawidtowe rozliczenie realizacji
Umowy w ramach programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,
w ramach ktoérego realizowane jest zamdwienie,

11) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcych przerwg lub opdinieniem w realizacji
Przedmiotu umowy (mozliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy), z zastrzezeniem,
ze termin zakonczenia realizacji Umowy moze by¢ przedtuzony jedynie o czas umozliwiajacy
prawidtowe rozliczenie realizacji Umowy w ramach programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007-2013, w ramach ktérego realizowane jest Zadanie,

12) wystapi potrzeba zmiany sposobu wykonania okreslonego elementu zamdwienia (roboty
zamienne), wycena prac nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego pomiedzy
stronami,

4. W przypadku wystgpienia osob trzecich przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie Umowy, odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji
lub wykonania Umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygniecia takiego sporu.
W przypadku niedojscia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni od dnia doreczenia
przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakonczenia sporu,
spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu Sgdowi powszechnemu miejscowo wtasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Prawa i obowigzki Stron okreslone i wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym przelew wierzytelnosci,
nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani, poza
wypadkami wskazanymi w Umowie, regulowane w drodze kompensaty.
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W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy zamdéwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce dotyczace
lub zwigzane z przedmiotem Umowy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

5)

Przedstawiciele Wykonawcy — zatacznik nr 1 do Umowy,

Przedstawiciele Zamawiajgcego — zatgcznik nr 2 do Umowy

Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- zatgcznik nr 3 do Umowy,

Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- zatgcznik nr 4 do Umowy,

Wykaz Protokotéw zwigzanych z realizacjg Umowy — zatgcznik nr 5 do Umowy.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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