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WZéR UMOWY Nr ..... —RUP/..... —ZAM/2015
zawarta dnia .............. 2015 r. w Warszawie

pomiedzy:

Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, NIP: 525 000 97
66, REGON: 000278362, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” i/lub ,Inwestorem”, reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej ,Wykonawcga”.

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP .......cccccovveeenns
na ,,Wykonanie robét budowlanych polegajagcych na modernizacji wezta cieplnego w budynku Teatru
Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja wezta cieplnego
w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” - w ramach Etapu Il Projektu pn.:
»Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdzn. zm.),
dalej zwana ,ustawg Pzp”, zostata zawarta umowa o ponizszej tresci, dalej zwana ,,Umow3a”:

Szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
wraz z zatgcznikami oraz ztozona w postepowaniu oferta Wykonawcy.

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejskg ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2007-2013, oraz ze s$rodkéw budzetu panstwa, Priorytet 6 Wykorzystanie waloréw naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dziatanie 6.1. Kultura oraz ze srodkéw budzetu panistwa,
nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13, zwany dalej ,,Projektem”.

PRzEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na warunkach okreslonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami Polskiej Normy, Prawa budowlanego i z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i starannosci wtasciwej dla stosunkdédw danego rodzaju,
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja wezta cieplnego w budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajagcych na modernizacji
wezta cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja wezfa cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda
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Szyfmana w Warszawie”, w tym miedzy innymi: wymiane systemu automatyki wezta cieplnego

oraz systemu pomp cyrkulacyjnych CO i CW wraz z przywrdceniem sprawnosci instalacji CO,

wymiane naczyn zbiorczych — wymiennikéw ciepta, oraz usuniecie wszystkich wad wystepujacych

w tym przedmiocie w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci (,,Przedmiot Umowy”).

Zakres rzeczowy prac zawiera:

1) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZAC)I WEZtA CIEPLNEGO W BUDYNKU
TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE. TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA.
BRANZA SANITARNA. - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO , MODERNIZACIA WEZtA
CIEPLNEGO W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE”;

2) SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. TECHNOLOGIA
| AUTOMATYKA. BRANZA SANITARNA;

3) PRZEDMIAR ROBOT;

W celu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej;

2) wykonania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy :

a) ,Planu Bezpieczeristwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska”,
b) ,Planu organizacji terenu placu budowy”,
c) ,Harmonogramu Realizacji Zadania, w tym: Listy zadan i Wykresu Gantt’a”,

3) zorganizowania zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacjg
po zakonczeniu robdt,

4) usuniecia z placu budowy na wtasny koszt, gruzu i wszystkich zdemontowanych materiatow
oraz przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia ich ztomowania lub sktadowania
w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Prace wskazane w ust. 2. i 4. Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng

oraz technologig okreslong w Projekcie budowlanym, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego.

Ponadto szczegdtowy zakres robot okreslaja:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

TERMIN REALIZAC)I
§2.

Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane w ciggu maksymalnie 8 tygodni od dnia
wejscia Wykonawcy na teren budowy, z zastrzezeniem ze zgtoszenie przez Wykonawce zakorczenia
robot musi nastapic nie pdzniej niz 23 czerwca 2015 r. Roboty te podlegaja w ciggu 10 dni roboczych
- od dnia przyjecia przez Inwestora zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego na podstawie
oswiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego - procedurze odbioru korcowego Zadania
Inwestycyjnego, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Zadania, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Do okresu wymienionego w ust. 1, tj. wykonania robdt oraz okresu do 10 dni roboczych
na przeprowadzenie procesu odbiorowego Zadania Inwestycyjnego doliczyé nalezy okres udzielonej
przez Wykonawce gwarancji, rozpoczynajgcej swoéj bieg po dokonaniu odbioru koncowego.

3. Ostateczny termin realizacji Umowy bedzie wynikat z Harmonogramu Realizacji Zadania,
opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjay Umowy i bedg one
potwierdzone Protokotami, zgodnie ze wzorami zawartymi w Zatgczniku nr 5 do Umowy:
Wykaz Protokotéw, w tym m.in.:

1) Protokét przekazania dokumentacji przez Zamawiajgcego - w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

2) Protokdt przekazania dokumentacji przez Wykonawce wskazanej w § 1. ust. 4. pkt. 2) - w ciggu
7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,

3) Protokét przekazania terenu budowy oraz Dziennik Budowy Wykonawcy robdét w terminie
wynikajgcym z Harmonogramu Realizacji Zadania - w ciggu 3 dni roboczych od daty przekazania
dokumentacji jak w punkcie 2) niniejszego ustepu. Przekazanie terenu budowy nastepuje przez wpis
do Dziennika Budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowaé Harmonogram Realizacji Zadania.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram Realizacji
Zadania, Strony zobowigzane sg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 2 dni od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek ztozenia, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
uaktualnionego Harmonogramu Realizacji Zadania — do akceptacji Zamawiajgcego
w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej
dotychczasowy Harmonogram.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

§3.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) wspotdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
2) przekazania nieodptatnie Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej,
3) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
4) wskazania Wykonawcy najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy i odptatnego
udostepnienia istniejgcych przytaczy,
5) przystepowania do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia ich wykonania,
6) odbioru Przedmiotu umowy wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza,
7) zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie,
8) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazig sie one
konieczne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.
2. Zamawiajacy wyznacza Inspektoréow Nadzoru i specjalistéw, ktdrzy zostang wskazani w Zatgczniku
nr 1 do Umowy.
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Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
(,,Prawo budowlane”) oraz przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy.

Inwestor organizuje regularne narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy, w tym Kierownika Budowy oraz Kierownikow
Robdt, , Autora projektu budowlanego oraz innych zaproszonych oséb,

W celu wykonania Przedmiotu Umowy Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego uprawnieni sg do
wydawania Kierownikowi Budowy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne
do prawidtowego i zgodnego z niniejszg Umowg, projektem budowlano — wykonawczym i
przepisami prawa.

Inspektorzy Nadzoru nie majg prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie. Takie dziatanie stanowi¢ bedzie dziatanie
z przekroczeniem umocowania i bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

Inspektorzy Nadzoru nie beda kierowac bezposrednich polecen do zadnego z podwykonawcow
uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie polecenia i zmiany dotyczace zakresu
i jakosci robdt, jak rowniez wskazdéwki i inne polecenia bedg przekazywane na pismie bezposrednio
Kierownikowi Budowy i bedg wpisywane do Dziennika Budowy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢
gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy
oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy,

2) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organéw korporacyjnych,

3) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie
ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat
postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci,
wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, rozwigzania itp.

4) nie toczg sie zadne postepowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu
cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku
do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby
wptyngé na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiajagcemu w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo niekorzystnie wptywac¢ na jego
zdolnos$¢ do wykonania Umowy,

5) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktore beda stosowane przez Wykonawce w ramach
lub w zwigzku z wykonaniem robdét sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe
do pracy,
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oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych, podatkdéw, optat, obowigzkowych sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne itp.

3. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury
faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww.
oswiadczen. Powyzisze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienia wraz z zatacznikami, ofertg, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wtasciwymi Normami i aprobatami,
odpowiednimi przepisami prawa, w terminach wskazanych w postanowieniach § 2 Umowy
i Harmonogramie Realizacji Zadania,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takie oséb petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach,

organizacji i realizacji na wifasny koszt dostaw urzadzen i materiatdw niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych bhp i ochrony ppoz.,

zrealizowania Przedmiotu Umowy wtasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcdw,
z zaangazowaniem odpowiedniego personelu, sprzetu, materiatéw oraz narzedzi,
zapewnienia na swodj koszt nadzoru technicznego uprawnionych kierownikéw
w poszczegblnych branzach zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, materiatéw, robocizny, urzadzen, wyposazenia oraz wszelkich innych materiatéw
koniecznych do wykonania, zakonczenia i odebrania robét, a takze do usuniecia na witasny
koszt i wtasnym staraniem wszelkich usterek wykrytych zaréwno w trakcie realizacji prac, jak
i w okresie wykonywania swiadczen gwarancyjnych,

zapewnienia, by wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia spetniaty wymogi
okreslone dokumentacjg techniczng i projektowg, przepisami ustawy Prawo budowlane,
a w szczegdlnosci bedg posiadac przewidziane prawem atesty, certyfikaty i opinie Instytutu
Technik Budowlanych (dalej ,,ITB”) o jednorazowym lub statym dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie oraz bedg zgodne z Polskimi Normami i dopuszczone do obrotu
oraz stosowania na rynku polskim,

poniesienia zryczattowanych kosztéw wykorzystanej podczas realizacji Przedmiotu Umowy
energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, tgcznosci oraz odprowadzania sciekéw, a takze
kosztédw innych mediéw oraz innych kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg
tymczasowych obiektéw, jak réwniez urzadzen zwigzanych z zapleczem budowy i terenem
budowy w wysokosci 1.500,- zt (stownie: jeden tysigc pieéset 00/100 zt). Kwota ta zostanie
zaptacona na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury w ciggu 14 dni od jej
otrzymania przez Wykonawce na konto bankowe wskazane na fakturze.

niezwtocznego zawiadomienia, w przypadkach okreslonych w przepisach szczegdlnych,
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

P ——

$e o ° o o8

- ™

TEATR POLSKI

IM. ARNOLDA SZYFMANA

w WARSZAWIE Strona 5z 22




PROGRAM v UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY GZOWSZe,  uinriy m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt ,,Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie”, wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013

10)

oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia

zawarcia Umowy nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy o przejeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia opisane w SIWZ,
w celu przekazania ich wraz z ZAWIADOMIENIEM O TERMINIE ROZPOCZECIA ROBOT
BUDOWLANYCH do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej ,PINB”)
w Warszawie,

b) stwierdzajace sporzadzenie Planu Bezpieczeristwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska.

5. W ramach realizacji zobowigzan okreslonych w ust. 4, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci

do:

protokolarnego przejecia terenu budowy,

prowadzenia dokumentacji budowy,

powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdej
nieprzewidzianej wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowg
realizacje Zadania inwestycyjnego — niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego (za dzien roboczy uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) po zaistnieniu takiej okolicznosci, przy czym powiadomienie
winno by¢ przestane faksem lub drogg elektroniczng, przekazane ustnie lub za pomoca
telefonu z jednoczesnym wystaniem w formie pisemne;j.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

zatrudnienia Kierownika Budowy i kierownikédw robot posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane w tym zakresie,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej, ogrodzenia
i znakdw ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach ustawy
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych, zgodnie z opracowanym w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego planem organizacji budowy, uwzgledniajgcym
warunki miejscowe, a takie w razie koniecznosci wynikajgcej z opracowanego planu
- wydzierzawienia na wtasny koszt terenu niezbednego do zrealizowania Zadania,
sktadowania urzadzen i materiatdw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony ppoz. i bhp,
podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa robodt,
pracownikéw oraz oséb trzecich na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawa,

zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajagcy dostep do terenu budowy
przez osoby postronne, w szczegdlnosci klientow Zamawiajacego,

prowadzenia rob6t w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Inspektorow Nadzoru lub Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy
przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym
otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowigzkdéw, Zamawiajacy po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym
uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
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ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w jego obrebie,

sktadowania niezbednych do wykonywania robdét materiatéw, tylko w miejscach
wyznaczonych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (zabrania sie sktadowania odpadow
i elementéw zeztomowanych, itp.) powstatych w wyniku wykonywania robét, bezposrednio
na ziemi,

ustawienia konteneréw na odpady segregowane z koniecznoscig ich oprdzniania po kazdym
zapetnieniu na wiasny koszt,

nie wwozenia na teren Zamawiajacego jakichkolwiek odpadéw oraz sktadowania zadnych
substancji mogacych zanieczyscic wode, glebe, badZ powietrze atmosferyczne,
a w przypadku, gdy te substancje stuzg do wykonania robét dla Zamawiajgcego szczegdty ich
sktadowania i stosowania nalezy uzgodnic z inspektorem ds. BHP,

zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym
prawem i przepisami, a w szczegblnosci zapewnienie wykonania Przedmiotu Umowy
przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

zorganizowania na terenie budowy zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz zapewniania
pracownikom warunkéw zgodnych z wymogami przepiséw bhp i ppoz. oraz zobowigzuje sie
do wyposazenia pracownikéw i dopilnowania stosowania $rodkéw ochrony osobistej jak np.:
pasy, ubrania, obuwie robocze, kaski ochronne oraz inne potrzebne zabezpieczenia,
koordynacji robét poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy,

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

udziatu Kierownika Budowy oraz Kierownikow Robét w naradach koordynacyjnych,
z przebiegu ktérych protokdt sporzgdza przedstawiciel Wykonawcy,

przeprowadzenia wszelkich przewidzianych prawem badan specjalistycznych, sprawdzen
i zasiegniecia opinii niezbednych do wykonania robdt, ktére okaze Zamawiajgcemu
w czasie dokonywania odbiordw technicznych lub odbioru koncowego dla badanych
lub sprawdzanych elementow,

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych; jezeli Wykonawca nie wywigze sie
z tego obowigzku, zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na witasny koszt odkryé
roboty bgdz wykonac otwory niezbedne do zbadania robét w celu ich prawidtowego odbioru,
a nastepnie przywrocic¢ do stanu wtasciwego,

przerwania robét na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonywanych robot
przed ich zniszczeniem,

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, w tym
Autorowi projektu oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie a sg one zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych
do odbioru,
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26)

27)
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29)

30)

31)

32)

33)

oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
dostarczenia Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru przewidzianych prawem
atestow materiatéw i Swiadectw dopuszczenia oraz protokotéw odbioréw, uzyskanych
gwarancji producentéw i dostawcéw, a takze innych dokumentéw dotyczacych: jakosci
i dobrego wykonania i warunkéw eksploatacji. Wskazane dokumenty dostarczone bedg
w jezyku polskim,

niezwtocznego udostepnienia w formie pisemnej — na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkich danych potrzebnych w szczegélnosci do:
prawidtowego rozliczania, raportowania, kontrolowania, dokonywania rozliczen ksiegowych
oraz kwalifikacji sSrodkéw trwatych —w sposéb umozliwiajgcy przetwarzanie tych danych,
zapewniania na wtasny koszt ttumaczenia na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego
wszelkich dokumentéw i pism sporzgdzonych dla celéw niniejszej Umowy w jezyku obcym,
a jezeli bedg tego wymagac¢ okolicznosci - do kazdorazowego zapewnienia obecnosci
ttumacza,

wykonania, utrzymania i zlikwidowania na wifasny koszt tymczasowych urzadzen terenu
budowy,

zapewnienia ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy lub w jego
obrebie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowania jego pierwotnego stanu
technicznego,

wykonania i utrzymania na swoj koszt zabezpieczenia budowy, ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa,

sprawdzenia i udokumentowania na wtasny koszt stanu technicznego istniejgcej zabudowy
oraz zapewnienia na witasny koszt w trakcie prowadzenia robdt monitoringu miejsca
wykonywania prac bedacych Przedmiotem Umowy, w celu wyeliminowania jakichkolwiek
zagrozen mogacych mieé¢ wptyw na bezpieczenstwo,

po zakonczeniu realizacji robét do zlikwidowania urzadzen tymczasowych terenu budowy
i doprowadzenia terenu do pierwotnego stanu w terminie ustalonym na odbidr koncowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. Instytut Techniki
Budowlanej) i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. W szczegélnosci
Wykonawca bedzie przedstawiac¢ karty materiatowe w celu ich zatwierdzenia przez Autora projektu
oraz Zamawiajacego przed dostarczeniem danego materiatu na teren robét celem wbudowania.
Poza innymi, wynikajagcymi z tresci niniejszej Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
umozliwienie przedstawicielom wtasciwych organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j
(kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji Przedmiotu Umowy w kazdym
stadium jego realizacji.

1.

PODWYKONAWCY
§5.

Zakres rzeczowy objety Umowga Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w nastepujacy sposdb:

1)

wtasnymi sitami w zakresie:
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2) przy udziale Podwykonawcow w zakresie:

D) e
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt lub ustug osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacymi osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych robét lub ustug. Fakt zlecenia czesci robdt lub ustug podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawecy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne dziatania
i zaniechania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, zakres zleconych im robét musi
zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z niniejszej Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy faktury.
Wykonawca  zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - o tresci
zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robot.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg wraz z czesSciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w umowie lub w projekcie, o ktérej mowa w ust. 6, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 7.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej przedtozenia uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi o tresci
zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 5 do Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy.
Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 12, strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni
kalendarzowych umowy o podwykonawstwo, do wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 5 pkt 3 Umowy.

10.
11.

12.

13.
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Umowa, o ktérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢c do umowy z dalszym podwykonawcg robét
budowlanych z uwzglednieniem Zatacznika nr 4 do Umowy, przy czym obowigzki podwykonawcy
obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 5-14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na zawarcie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z dalszym podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy zawiera postanowienia niezgodne z minimalnymi wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Zataczniku nr 4 do Umowy.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jak rdwniez mozliwos¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcdw, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajacego.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

20.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, uméw

zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego kopie
przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej na 3 dni robocze przed czynnos$ciami odbioru koncowego
Zadania.

REALIZACIA UMOWY
§6.

W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Zamawiajgcy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy dokonanie zmian niezbednych dla wykonania
Umowy, dotyczacych w szczegdlnosci:

1) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej,

2) pominiecia robdt, ktére podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

3) wykonania nieprzewidzianych robot niezbednych do wykonania Umowy.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, petny dozér i wyposazenie
niezbedne do realizacji i zakoriczenia robdt dostarcza Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.
Wykonawca oswiadcza, ze materiaty uzyte przez niego sg nowe i odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie, w Projekcie, jak réwniez
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca zobowigzuje sie
do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw - dane techniczne oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z wtasciwymi normami lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot.
Zamawiajgcy moze zadaé przeprowadzenia préob materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Zadanie przeprowadzenia proby powinno by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
przeprowadzenie préby przed terminem rozpoczecia robot, w ktdrym te materiaty majg by¢ uzyte.
Koszt przeprowadzenia préb materiatdw ponosi Zamawiajacy, chyba ze materiaty okazg sie
niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub Polskimi Normami — wodwczas koszty
przeprowadzenia préb i sprawdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego wymieni¢ na wiasny koszt uzyte materiaty
nieodpowiadajgce warunkom Umowy lub Polskim Normom oraz nieposiadajgce certyfikatow
lub atestéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego
zadania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie traktowat to, jako usterke
w wykonanych pracach, skutkujgcg odmowag podpisania protokotu obioru robdt z winy Wykonawcy,
a co za tym idzie wstrzymaniem ptatnosci za nienalezycie wykonane prace. Dodatkowo Zamawiajgcy
moze wykonaé lub zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innych materiatéw lub urzadzed niz okres$lone
w Umowie, Projekcie budowlanym, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zadaé zastosowania wtasciwych materiatéw i urzadzen
lub w przypadku braku spetnienia powyzszego zgdania dokonania zakupu inwestorskiego wtasciwych
materiatdw badZ urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zdemontowane materialy zostang
odebrane przez Wykonawce i nie beda podlegaty zapfacie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca Swiadczenia robdét budowlanych
oraz wydawania pracownikom Wykonawcy wigzgcych zalecen w zakresie BHP i ppoz. W razie
nieprzestrzegania zalecen uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego zwrdcg pisemng uwage
Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstanie koniecznos¢ zaniechania wykonania robét
lub koniecznos¢ wykonania robét zamiennych to Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych robét, oraz wykona¢ roboty zamienne
— w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

10.

11.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§7.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Osobami wyznaczonymi przez Wykonawece do realizacji Umowy sg osoby wskazane w Zataczniku nr 4
do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegdlnosci wymogami ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, Dziennik Budowy powinien znajdowac sie
na terenie budowy.
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Osoba wskazana w ust. 1 nie moze by¢ zmieniana bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nowe osoby funkcyjne muszg swoimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem odpowiadaé osobom zastepowanym, co nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie. Zmiana osob na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt winna zostac
zgtoszona przez Zamawiajacego w PINB.

Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego sg osoby wskazane
w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy odbywa sie w jezyku polskim. Jezeli ktérykolwiek
z przedstawicieli Stron nie wtada jezykiem polskim — Strona ta zobowigzana jest do zapewnienia
na wiasny koszt obecnosci ttumacza.

ODBIORY
§8.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania wykonanych prac i robdt do odbioru na podstawie
Harmonogramu Realizacji Zadania, a takze przedstawienia Zadania Inwestycyjnego do odbioru
koncowego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajacych.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) gotowos$¢ do odbiorow wpisem
w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic stan poprzedni.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajgce Ilub ulegajgce zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dzienniku Budowy.
W przypadku odbioru warunkowego lub wniesienia uwag do jakosci tychze robét uczestnicy procesu
budowlanego, oprécz wpisu do Dziennika Budowy, mogg dodatkowo sporzadzi¢ pisemny protokét
odbioru robdét zawierajacy ustalenia poczynione w ramach tej czynnosci — czynigc w Dzienniku
Budowy wzmianke o sporzgdzeniu dodatkowego pisemnego protokotu odbioru robét.
Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw technicznych przewidzianych w Harmonogramie
Realizacji Zadania, koficowego odbioru robét oraz odbioréw gwarancyjnych.
Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbidr robdt w uzgodnionym terminie po ztozeniu
przez Wykonawce petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie robét.
Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Strony ustalajg termin usuniecia wad
uwzgledniajac mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
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wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio czesci prac
lub robét jako wadliwych.
Strony Umowy postanawiajg, iz w przypadku, gdy dla danego zakresu robdt zastosowanie majg
postanowienia Polskiej Normy, zas Norma ta zostata wycofana bez zastgpienia — ocena zgodnosci
wykonania wskazanych robdét nastgpi w oparciu o ostatnio obowigzujgcg Polskg Norme.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przedmiotu odbioru.

14. Wykaz protokotdw znajduje sie w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

N

§09.
Dokonanie odbioru nastepuje w terminie wynikajgcym z Harmonogramu Realizacji
Zadania, na podstawie Protokotu odbioru robdt oraz zestawienia wartosci wykonanych robdt
- potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru w terminie umozliwiajgcym dokonanie
Zamawiajgcemu czynnosci odbiorowych przed uptywem terminu zakoniczenia okreslonego
w Harmonogramie Realizacji Zadania.
Podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru robdét jest réwnoznaczne z zakonczeniem
prowadzonych robot.
Proces odbiorowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdét i gotowosci
do odbioru - bedzie polegat na przeprowadzeniu ogledzin, ktére wykazg zgodnos¢ wykonanych prac
z Dokumentacjg projektowg i postanowieniami Umowy, przekazaniu Zamawiajgcemu niezbednej
dokumentacji. Proces odbiorowy bedzie trwat do 10 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru technicznego,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu wykonawcy. Koszt usuniecia
wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Odbioru koncowego Zadania dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu objetego Umowg
do eksploatacji, po sprawdzeniu nalezytego wykonania Zadania i o ile zajdzie koniecznosc¢
— przeprowadzeniu niezbednych przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego Zadania i przekazania obiektu do eksploatacji.
Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania bez zastrzezen
przez upowaznionych do tego przedstawicieli Stron, Protokotu odbioru koricowego Zadania.
Nie podzniej niz w dniu odbioru koAcowego Zadania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
dokumentacje powykonawczy, Dziennik Budowy, zaswiadczenie witasciwych jednostek i organdw,
protokoty technicznych odbioréw, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz instrukcje
eksploatacji, oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi normami i inne dokumenty wymagane
przez organy nadzoru budowlanego.
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PRZEGLADY GWARANCYJNE
§ 10.

1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie gwarancji jakosci w liczbie odpowiadajacej
dtugosci udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Pierwszy przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony po 12 miesigcach od odbioru konincowego wykonanych robét, drugi
po 24 miesigcach. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia
dodatkowych termindw przegladu jakosci robdt, w ktérych Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢, po uprzednim powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ostatni przeglad zostanie
przeprowadzony na 30 dni przed datg uptywu terminu gwarancji robét budowlanych.

2. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy powota Komisje Przegladu Gwarancyjnego, do ktérej zostang zaproszeni
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu obiektu oraz okresli ewentualne usterki
objete jeszcze gwarancjg i rekojmig oraz terminy ich ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym
terminie usterki zostang usuniete Zamawiajgcy podpisze Protokét Gwarancyjnego Odbioru Robét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zamiarze zlecenia tych
robot innemu wykonawcy. Kosztami usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a z tytutu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.

4. Majac na wzgledzie, ze okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji - po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy Gwarancyjnym Odbiorze Robdt rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérych
mowa w § 14i § 15 niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§11.

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym Przedmiot Umowy jak w § 1, na czas
realizacji robét objetych Umowa, o ktérym mowa w § 2 Umowy, na sume gwarancyjng na jedno
i wszystkie zdarzenia co najmniej 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych), na dowdd czego
przedstawia oryginat lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej
lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia skfadki ubezpieczeniowej oraz o$wiadcza,
ze przez caly okres obowigzywania Umowy bedzie posiadat wazing i optacong polise
ubezpieczeniowa na kwote nie nizszg niz okreslona w ust. 1.

3. Ubezpieczenie musi obejmowac, w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatéw
przedmiotowych umow ubezpieczenia, w terminie nie dfuzszym niz 3 dni robocze od dnia
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otrzymania wfasciwego zadania. W przypadku niewywigzania sie z powyzszych obowigzkéw
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powziecia
0 powyzszym informacji.

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w ogdlnych warunkach polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w dniu zawarcia umowy
z podwykonawcg, optaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie nizszg, niz warto$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z wust. 1 lub 6 uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o tych okolicznosciach.

WYNAGRODZENIE

§12.
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wyniesie: ........ccn......
ztotych brutto (stownie brutto: .........cceiiiineeennnns ), T ztotych netto
(stownie netto: ....ccceeeievveieeceee, ), Wotym e ztotych podatku VAT (stownie:

......................................... , Zwane w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Wynagrodzeniem”.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci objetych zakresem
Umowy, niezaleznie od poniesionych kosztéw. Forma wynagrodzenia jest ryczatt
W rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kosztéw realizacji Zadania, wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie
renegocjowane.

Jezeli Wykonawca ustalajgc wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, nie wycenit wszystkich
niezbednych robodt koniecznych do rozwigzania problemoéw technicznych lub innych szczegétowych
rozwigzan, a moégt je przewidzie¢ ze wzgledu na doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy
branzowe, postanowienia Polskiej Normy dla tego typu robdt, wytyczne odpowiednich instytucji
oraz przeprowadzong wizje w terenie, to brak takiej wyceny nie bedzie w przysztosci skutkowat
zadaniami ze strony Wykonawcy o zlecenie robdt dodatkowych, a co za tym idzie wzrostem
wartosci prac objetych niniejsza Umowa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za kompletnos¢ opracowanych przez siebie dokumentacji dotyczacych niniejszej Umowy,
a w szczegdblnosci wysokosci obliczonego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytego oraz zgodnego z dokumentacjg
projektowg budowlano — wykonawczg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji
Przedmiotu Umowy m.in. koszty wszystkich robdt, bez ktérych realizacja zamodwienia bytaby
niemozliwa, a w szczegélnosci: koszty z tytutu wszelkich robdét przygotowawczych, organizacji
terenu budowy wraz z jego pdiniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
roboét odtworzeniowych i porzadkowych, ponoszeniem optfat z tytutu zuzycia wody i energii,
prowadzenia gospodarki odpadami, sktadowania i zabezpieczenia materiatéw, zabezpieczenia
robdt, wykonania ewentualnych préb i sprawdzen, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkéd,
odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczedliwych wypadkdw, oraz innych zobowigzan
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wynikajgcych z umowy, podatki obowigzujace na terenie Polski w tym podatek VAT, ewentualne
ryzyko z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia czynnosci Wykonawcy wykonywane w okresie
rekojmi i gwarancji w ilosci ............. , stownie .....cccceeens miesiecy od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koicowego Zadania, ktédrg Wykonawca udziela zgodnie z Ofertg.

SPOSOB ROZLICZENIA
§13.
Strony ustalajg, ze:

1) zaptata naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu
o fakture Wykonawcy wystawiang po protokolarnym odbiorze koricowym catego zakresu
Zadania Inwestycyjnego,

2) w przypadku wykonania czesci zakresu przedmiotowego niniejszej umowy przez
podwykonawcdw, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca sktadajgc fakture, ktdra obejmuje rowniez zakres robét wykonywany
przez podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i podwykonawce wraz z informacjg o dokonanych potrgceniach lub
naliczonych karach umownych w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw,

b) Wykonawca wraz z fakturg ztozy w siedzibie Zamawiajacego dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dokonanego na konto kazdego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na kwote okreslong w protokole stanu
robat,

c¢) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy do momentu
spetnienia warunku okreslonego w pkt b),

d) brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt a) - c) lub
uzyskanie informacji o zalegtosciach Wykonawcy w zakresie ptatnosci wobec
podwykonawcdw, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot; ewentualne
odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Faktura zostanie wystawiona w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru koricowego.
Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ dowody zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umoéw zawartych z podwykonawcami/kaucji gwarancyjnych,
ktore podlegajg zwolnieniu po dokonaniu odbioru koncowego Zadania Inwestycyjnego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajgcego. Ptatnos¢ naleznej
kwoty nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ........cccoccveveeviciiveeeciccineennn.

Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy
nalezng kwotg. W przypadku uchybienia terminu ptatnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
nalezg sie odsetki ustawowe.
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Rozliczenia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym beda nastepowaty w ztotych polskich (PLN).
Wykonawca nie moze naliczy¢ podwykonawcy kary umownej za opdznienie lub nienalezyte
wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w
zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac i robdt, w wykonaniu ktérych uczestniczyt
podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku niedokonania zaptaty przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Odmowa przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit b
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT jest
rownoznaczna z niedokonaniem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia i upowaznia Zamawiajgcego
do skorzystania z procedury, o ktérej mowa w ust. 11.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 11 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego
do zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznego wynagrodzenia
lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy - Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sgdowego.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, bezposrednia
zaptata, nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na
zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty, o ktdérej mowa w ust. 11, wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty,
kwota wyptaconego wynagrodzenia zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14.

Odpowiedzialno$cig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego, spowodowane
niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w tym przez podmioty wykonujace prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
z wykonaniem Zadania, a w szczegdlnosci: podwykonawcdéw robét oraz ustugodawcow.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie: ........ stownie ............
Wynagrodzenia (kwota brutto), ktére zostato okreslone w Ofercie tj. .cccoceveevrnnns w formie
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w trybie i na zasadach przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni po dacie odbioru koricowego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu

rekojmi.
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4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
GWARANCIA JAKOSCI
§ 15.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy na okres ..........
miesiecy dla wykonanych robét, liczony od dnia odbioru koricowego Zadania Inwestycyjnego.

2. Gwarancja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producenta
wmontowanych i zastosowanych materiatow.

3. W ramach Umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
przegladéw gwarancyjnych w terminach okreslonych w § 10. Umowy.

4. Stwierdzenie wad w okresie gwarancji i rekojmi nastgpi protokolarnie.

5. W przypadku ujawnienia usterek w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do ich
bezptatnego usuniecia.

6. Wykonawca usunie usterki w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania pisemnego
zawiadomienia, zgodnie z informacjg zawartg w protokole, o ktérym mowa w ust. 4

7. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca, chyba
ze usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych usterek w terminie okreslonym w ust. 6 Zamawiajacy zleci
ich usuniecie innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktdry zobowigzany jest pokryé
zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dowodu zaptaty. W
przypadku braku zaptaty w powyzszym terminie koszty zwigzane z usunieciem usterek przez innego
wykonawce mogg zostac pokryte z gwarancji usuniecia wad i usterek.

ODPOWIEDZIALNOSC
§ 16.
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci techniczno-budowlanymi,
sztukg budowlang oraz wszelkimi przepisami dotyczgcymi jakosci robét i ich prowadzenia,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi, wykonane
przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sdb trzecich z powodu szkdd i strat
zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich
szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych
— w tym wywotfanych ingerencjg oséb trzecich - opdinien w wykonaniu robdt jak
i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen:

1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
2) z gwarangji,

$e o ° o o8

- ™

TEATR POLSKI

IM. ARNOLDA SZYFMANA

w WARSZAWIE Strona 18 z 22




3.

4,

PROGRAM m UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY GZOWSZe,  uinriy m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt ,,Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana

w Warszawie”, wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

3) zrekojmi,

4) ztytutu nienalezytego zabezpieczenia robdt.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w Przedmiocie Umowy, ktdére nie dadza sie usungé
lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy bedzie médgt zrezygnowad
z zadania usuniecia wad. Powyzsze winno byc¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie
Strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z zgdania usuniecia wad, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Strony bedg mogty dochodzi¢
od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

Strony uzgadniajg, ze w razie nienalezytego wykonania Umowy, z wyfaczeniem okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi:

1) za opdinienie w niedotrzymaniu terminu odbioru koncowego zgodnie z Harmonogramem
Realizacji Zadania w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w § 2. Umowy, przy czym maksymalna wysokos¢ kar z tego tytutu moze wynosi¢ 35%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

2) za opdinienie w czynnosciach, zmierzajagcych do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzien opézZnienia,

3) z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia naleznego danemu
podwykonawcy za kazdy dzien nastepujgcy po terminie ptatnosci — az do dnia zaptaty,
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego albo ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty
wymagalnego wynagrodzenia do depozytu sgdowego,

4) z powodu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto,

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, badZ odstgpienia przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
[poza ewentualnymi karami umownymi wskazanymi w ust. 5.] kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne moga by¢ potrgcane z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli Wykonawca nie wykonuje, badZ nienalezycie wykonuje
zobowigzania wynikajagce z Umowy, a powstata z tego tytutu szkoda przekracza wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, w tym
w szczegblnosci Harmonogramu Realizacji Zadania, Zamawiajgcy moze zlecié wykonanie
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poszczegblnych prac podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy, z zachowaniem roszczenia
o naprawienie szkody wyniktej ze zwtoki.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Z uwzglednieniem przypadkdw wskazanych w tresci Umowy, Zamawiajagcy ma réwniez prawo
odstgpi¢ od Umowy ze skutkami na przysztos¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu
powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) ztozenia wniosku o postawienie Wykonawcy w stan upadtosci lub jego likwidacja,

) wydania sagdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

) jezeli Wykonawca postuzyt sie podwykonawcg z naruszeniem postanowien § 5. Umowy,

) jezeli Wykonawca nie przystgpi do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia wskazanego w Harmonogramie Realizacji Zadania, z wytaczeniem
okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie kontynuuje wykonywania
Przedmiotu Umowy przez okres 7 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub bedzie wykonywat prace niezgodnie z Umowg lub z naruszeniem
przepisdw ustawy Prawo budowlane, przepisow wykonawczych do ustawy i innych przepiséw
prawa oraz niniejszej Umowy — co powinno by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika
Budowy,

6) jezeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub
obowigzujgcymi warunkami technicznymi pomimo zwrécenia mu na to uwagi w formie
pisemnej,

3. Jezeli Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy i sprzeczny z jej postanowieniami
w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 6, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu
wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni
roboczych. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ realizacje Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy:

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowiazku przekazania dokumentacji dot. przedmiotu Umowy oraz terenu budowy w terminach
dtuzszych niz 14 dni kalendarzowych od ustalonych w Umowie.

Wykonawca potwierdzi pisemnym os$wiadczeniem, iz dokonat zwrotu wszystkich otrzymanych
dokumentdéw wraz z kopiami powstatymi w trakcie realizacji Umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierad uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nalezy sie wytacznie wynagrodzenie
za prawidtowo wykonang czes$¢ przedmiotu Umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§18.
W czasie trwania Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, znakéw handlowych i danych, ktére Wykonawca
uzyskat w zwigzku i/lub podczas wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
zachowac w tajemnicy wszelkg powierzong mu dokumentacje Zamawiajgcego.
Zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie nastepujgcych zmian postanowien zawartej Umowy:
1) wstrzymanie robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajagcych z winy zadnej
ze Stron Umowy,
2) zmiana przepiséw prawa w trakcie realizacji zamodwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentacji projektowej,
3) brak lub przerwanie dofinansowania realizacji Zadania Inwestycyjnego ze srodkéw Unii
Europejskiej,
4) wystgpienie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie Zadania Inwestycyjnego
lub powodujacej koniecznos¢ przesuniecia terminu jego realizacji,
5) zmiana obowigzujgcych przepisow - w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisdw prawa wptywa na prawa
i obowigzki stron umowy,
6) koniecznos¢ dokonania zmian w Wykazie oséb wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy
ze strony Wykonawcy - pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz osoby te spetniajg
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
oraz w Ogtoszeniu o zamdwieniu,
7) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,
w ramach ktérego realizowane jest zamodwienie,
8) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zalecen
Instytucji Zarzadzajacej lub Instytucji Posredniczacej.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajagcego z interpretacji
lub wykonania Umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygniecia takiego sporu.
W przypadku niedojscia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni roboczych od dnia
doreczenia przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu
zakonczenia sporu, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadowi powszechnemu miejscowo
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego
Prawa i obowigzki Stron okreslone i wynikajace z niniejszej Umowy, w tym przelew wierzytelnosci,
nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce dotyczace
lub zwigzane z Przedmiotem Umowy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Przedstawiciele Zamawiajacego — Zatgcznik nr 1 do Umowy,
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Projekt ,,Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie”, wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

2) Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
— Zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg ustugi — Zatgcznik
nr 3 do Umowy,

4) Przedstawiciele Wykonawcy — Zatgcznik nr 4 do Umowy,

5) Wykaz Protokotéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy wraz ze wzorami tychze
Protokotéw — Zatgcznik nr 5 do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
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